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CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA CONSEJERIA DE FOMENTO DE LA JUNTA DE
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, LA DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL Y EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO PARA LA REMODELACION DEL PASEO DEL BOSQUE
EN EL MUNICIPIO DE PUERTOLLANO.

En Toledo, a 22 de noviembre de 2021

A ANTE MI

| Excmo. Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, D. Emiliano Garcia-Page

Sanchez.

REUNIDOS

De una parte,

D. Ignacio Hernando Serrano, Consejero de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, cargo para el que fue nombrado en virtud del Decreto 73/2019, de 7 de julio, facultado
para este acto en virtud de las funciones representativas de cardcter institucional que le
corresponden a tenor de lo dispuesto en el articulo 23 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre,
del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, actiia conforme al Acuerdo del

Consejo de Gobierno del que se adjunta Certificacion como Anexo I.

De otra parte,

D. José Manuel Caballero Serrano, Presidente de la Diputacién Provincial de Ciudad Real, en
adelante la Diputacidn, cargo para el que fue nombrado por acuerdo de sesion plenaria celebrada
el dia 29 de junio de 2019, facultado para este acto en representacion de dicha institucion a tenor
de los dispuesto en el articulo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local (LRBRL), acttia conforme al acuerdo de su érgano colegiado de gobierno del que se

adjunta Certificacion como Anexo II.

De otra parte,

D. Adolfo Muifiiz Lorenzo, Alcalde del Ayuntamiento de Puertollano, cargo para el que fue
nombrado en virtud de acuerdo plenario del mismo de fecha 15 de julio de 2021, facultado para
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este acto en representacion dicho Consistorio a tenor de los dispuesto en el articulo 21 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), actlia conforme al

acuerdo de su 6rgano colegiado de gobierno del que se adjunta Certificacion como Anexo lll.

Las partes, que actlian en razdn de sus respectivos cargos, declaran que intervienen con
capacidad legal necesaria y competencia suficiente para suscribir el presente CONVENIO DE
COLABORACION, y al efecto:

EXPONEN

\
\ |

DN e Que la Comunidad Auténoma de Castilla-La Mancha tiene atribuida la competencia
"~ exclusiva en materia de “ordenacién del territorio, urbanismo y vivienda” en virtud del articulo
31.1. 22 de su Estatuto de Autonomia aprobado por Ley Orgédnica 9/1982, de 10 de agosto.

Asimismo, el referido Estatuto, sefiala en su articulo 4 apartado dos, que corresponde “a
los poderes publicos regionales promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del
individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstdculos que
impidan o dificulten su plenitud...” siendo objetivos basicos de la Administracion regional, en este
sentido y segln dispone el apartado cuatro, letras a), g) y f), de dicho precepto, “la superacion de
los desequilibrios existentes entre los diversos territorios del Estado, en efectivo cumplimiento del
principio constitucional de solidaridad”y “el fomento de la calidad de vida, mediante la proteccion
de la naturaleza y del medio ambiente y el desarrollo de los equipamientos sociales, con especial

atencion al medio rural” asi como “la proteccién y realce del paisaje”.

El Decreto 85/2019, de 16 de julio, por el que se establecen la estructura organica y las
competencias de los distintos érganos de la Consejeria de Fomento de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha atribuye, en su articulo primero, a dicha Consejeria la promocion y

ejecucion de la politica del Gohierno Regional en materia de “ordenacicn del territorio, suelo y

urbanismo”, entre cuyas funciones se encuentra, conforme cita el articulo seis, “el fomento de las
politicas de proteccion, ordenacion, y gestion del paisaje, asi como el impulso de acciones para la
investigacion, innovacion y difusién de la cultura territorial y del paisaje”, entre las que la citada

Consejeria encuadra el objeto del presente Convenio de colaboracion.
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El Excmo. Ayuntamiento de Puertollano, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
25.2 apartados a) y b) de la LRBRL, ejerce en todo caso como competencias propias, en los
términos establecidos por la legislacion del Estado y de la Comunidad Auténoma, las relativas a
materia de “Urbanismo: planeamiento, gestion, ejecucion y disciplina urbanistica, proteccién y
gestion del Patrimonio histdrico (...); Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines
publicos...”, entre las que el citado Consistorio encuadra el objeto del presente Convenio de

colaboracion.

La Excma. Diputacién de Ciudad Real, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 36.1,
apartados b) y d) de la LRBRL, ejerce como competencias propias las relativas a “la asistencia y la
cooperacion juridica, econdmica y técnica a los Municipios, especialmente los de menor capacidad
econdmica y de gesticn. {...); “la cooperacion en el fomento del desarrollo econdmico y social y en
la planificacion en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demds
Administraciones Publicas en este dmbito”, entre las que el citada Entidad Local encuadra el

objeto del presente Convenio de colaboracién.

v

En el Municipio de Puertollano, es eje y epicentro de la vida social, econdmica y comercial
su céntrico Paseo de San Gregorio, en el que se encuentra encuadrado el llamado Paseo del

Bosque con una superficie aproximada de 27.510 m?.

En el Paseo del Bosque se encuentra un notable volumen de equipamientos destinado a
la hosteleria con relevancia en la localidad, asi como la Ermita Nuestra Sefiora de Gracia, dando
fachada al mismo el Centro Integrado de Formacion Profesional Virgen de Gracia y el Colegio
Publico Giner de los Rios. El Paseo de San Gregorio alberga la Fuente Agria y la Casa de Bafios
(actualmente Oficina de Atencidn al Ciudadano). Asimismo, en las proximidades se encuentra la
Biblioteca Publica Municipal de Puertollano, el Auditorio Municipal Pedro Almodévar, el complejo
de Piscinas Municipales Maria Luisa Cabafiero y la Estacidn de Ferrocarril. De igual modo, el centro
histérico de la localidad queda a escasos metros del Paseo, tomando como referencia su lado

suroeste.

Este Paseo, arteria principal de la ciudad, es ademas la zona comercial por antonomasia
lo que acentta su condicién de lugar de encuentro transitado por miles de personas y que cuenta
con un aparcamiento subterrdneo de dos plantas, con una superficie total aproximada de 17.300

m2.
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Tan relevante lugar en la vida de los habitantes y visitantes de Puertollano fue realizado
en el afio 1987, precisando en la actualidad de importantes mejoras técnicas en cuestiones de
pavimentacion; accesibilidad y eliminacién de barreras arquitecténicas; de mejora de la conexién
con el Paseo de San Gregorio; y un tratamiento especifico para resolver cuestiones surgidas en
materia de impermeabilizacién, dada la aparicion de filtraciones de agua en el aparcamiento
subterraneo; asi como de tratamiento y mejora de los viarios de circulacién que conforman el

Paseo.

Todo ello esta degradando la zona urbana donde se ubica el Paseo, su vida social, cultural
Yy econdmica, a un nivel que reclama una actuacion decidida para regenerar y renovar la misma
en una operacion de alcance y estrategia como merece el que se configura como elemento

estructurante y referente en la ciudad de Puertollano.

Vv

El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitacion Urbana, tiene por objeto regular las condiciones
basicas que garanticen, entre otros, un desarrollo sostenible, competitivo y eficiente del medio
urbano, mediante el impulso y el fomento de las actuaciones que conducen a la regeneracion y
renovacion de los tejidos urbanos existentes, cuando sean necesarias para asegurar a los
ciudadanos una adecuada calidad de vida.

En este sentido la Agenda Urbana Espafiola 2019, tal y como indica su prélogo, “ha sido
reconocida por el Plan de Accidn de la Agenda 2030 aprobado en junio de 2018 por el Gobierno de
Espafia, como una de sus mds relevantes politicas palanca, reconociendo su papel de acelerador
de la implementacién y el progreso conjunto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los
£onocidos coloquialmente con el acrénimo “ODs”, que plasman la llamada universal a la adopcién
de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas

gocen de paz y prosperidad.”

Entre dichos Objetivos Estratégicos se encuentra “definir un modelo urbano que fomente
la compacidad, el equilibrio urbano vy la dotacion de servicios bésicos” recogiendo entre sus lineas
de actuacidn el “adoptar medidas a través del planeamiento territorial y urbanistico que aseguren
un resultado equilibrado, favoreciendo los procesos de ocupacion y de transformacion del suelo,
cuando correspondan, con una densidad urbana adecuada” y “disefiar un sistema de dotaciones
Y equipamientos locales adecuado y equilibrado, cuantitativa y cualitativamente, y teniendo en
cuenta el criterio de proximidad para su localizacion, con especial atencidn a las zonas verdes y a
los espacios libres de convivencia, Estudiar la posibilidad de combinar usos do tacionales diferentes
en un solo equipamiento en tiempos diferentes, favoreciendo la multifuncionalidad” y “poner en
marcha mecanismos de coordinacién y colaboracién interadministrativa para mejorar la
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prestacidn de servicios bdsicos en los pequefios nicleos de poblacién, sobre todo en aquéllos que,
de acuerdo con la planificacién territorial, responden a un modelo de equilibrio territorial

reconocido”

El Paseo del Bosque es actualmente el corazén verde de la ciudad de Puertollano, un lugar
con historia propia donde convive la poblacién y los usos economicos, lidicos y recreativos,
deportivos, culturales, y de aparcamiento, epicentro y referente en el que se debe hacer primar
la escala humana, la vegetacion, la convivencia entre nifios/as, jévenes y mayores y el confort,

calidad de vida con su actividad econémica.

Como sefiala la Agenda en su introduccion “La ciudad, ademds, es cultura, historia,
tradicion, paisaje y forma de vida... Nunca en la historia de la humanidad las ciudades habian
tenido el protagonismo que tienen hoy. El mundo es urbano y la sociedad también. De ahi que
retos globales de todo tipo, sociales, medioambientales, culturales, alimentarios y de salud,
econdmicos y, por supuesto territoriales deban abordarse dentro de las ciudades y mediante
estrategias de cardcter integrado y holisticas. Los tradicionales mecanismos de intervencion, tanto
sobre la ciudad, como sobre el territorio, plantean limitaciones importantes y marcos que ya estdn
ampliamente superados. La innovacidn permanente abre también nuevos espacios de
oportunidad a nuevas maneras de entender la Ciudad y a nuevas formas de intervencion sobre
ella. Y serd preciso aprovecharla. También se enmarca en el ODS 11, que busca ciudades

sostenibles, inclusivas, sequras y resilientes.”

Asimismo, la Agenda no es un documento sino un “proceso” que se abre a partir de ahora
y “cuyo éxito dependerd del esfuerzo que cada uno de nosotros ponga en su efectiva

implementacién”.

Vi

Sobre la base de dicho esfuerzo, y siguiendo los objetivos y criterios que han de inspirar
las actuaciones politicas en nuestras ciudades, las Administraciones firmantes del presente
Convenio convergen en la necesidad de velar por la calidad de vida social y econdmica de sus
ciudadanos reflejada en su modelo de ciudad, haciendo necesario aunar esfuerzos que permitan
recuperar y reactivar aquellos espacios que son sustento de la actividad social, cultural y
econémica de nuestros municipios, requiriendo el descrito espacio urbano del Paseo del Bosque
de una nueva configuracién y reorganizacién que lo haga util y accesible, potenciando asimismo
los encuentros de la infraestructura con las calles que dan acceso a la estacién de ferrocarril AVE,

al Auditorio Municipal y a la zona educativa y deportiva existente al norte del mismo.

vil
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Con fecha 25 de septiembre de 2020, la Consejeria de Fomento de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, la Excma. Diputacion de Ciudad Real y el Excmo.
Ayuntamiento de Puertollano suscribieron un Protocolo General de Actuacion con el objetivo de
impulsar la realizacion de cuantas actuaciones sean necesarias para la remodelacidn integral del

Paseo de San Gregorio-Zona del Bosque en dicho municipio.

Vil

En desarrollo del citado Protocolo, el Ayuntamiento de Puertollano, con fecha 24 de
marzo de 2021, suscribié el contrato de REDACCION DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION, LA
DIRECCION DE OBRAS Y LA DIRECCION DE EJECUCION DE LAS OBRAS, EL ESTUDIO DE SEGURIDAD
Y LA COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD, DE LAS OBRAS DE REMODELACION DEL PASEO DEL
BOSQUE DE PUERTOLLANO, dicho contrato fue adjudicado a la UTE PASEO DEL BOSQUE DE
PUERTOLLANO, de la que forman parte los arquitectos D. Pau Batalla Soriano y D. Miguel Martinez
Castillejo, en su calidad de autores del anteproyecto que resulté ganador en el concurso de
proyectos celebrado a tal efecto por el Consistorio. El coste total de las actuaciones sefialadas,

segln consta en dicho contrato asciende a la cantidad de 108.224°58 € (IVA incluido).

Como consecuencia de dicho contrato se ha redactado, por los arquitectos citados, el
Proyecto Basico y de Ejecucion de Remodelacion del Paseo del Bosque, en el que se establece un
presupuesto de ejecucidon por contrata de las obras que asciende a la cantidad de 4.800.000 € (IVA
incluido). Proyecto que fue aprobado por la Junta de Gobhierno Local del Consistorio, con fecha 18

de agosto de 2021. Certificado de dicho acuerdo se adjunta como Anexo IV al presente Convenio.

Tras la aprobacién por el Ayuntamiento del Proyecto Basico y de Ejecucién de
Remodelacion del Paseo del Bosque del Puertollano, el Ayuntamiento procedié al pago de los
honorarios correspondientes a dicha fase, de acuerdo con el contrato suscrito al efecto, los cuales
han ascendido a la cantidad de 64.934°75 € (IVA incluido).

IX

Tal y como dispone el articulo 57 de la LBRL la cooperacién econdmica, técnica y
administrativa entre la Administracion Local y de las Comunidades Auténomas, tanto en servicios
locales como en asuntos de interés comun, se desarrollard con caracter voluntario, bajo las formas
y en los términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar en todo caso mediante los

consorcios y convenios administrativos que suscriban,

Asimismo, el articulo 9 de la Ley 2/1991, de 14 de marzo, de Coordinacion de
Diputaciones, prevé la posibilidad de que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha suscriba



AYUNTAMIENT )
PUERTOLLANO

D TACION DE
Castilla-La Mancha CIUDAD REAL

convenios de cooperacion con las Diputaciones Provinciales para mejorar la prestacion de los

servicios publicos y potenciar la cooperacion técnica y econdmica

En virtud de cuanto se ha expuesto, las partes suscriben el presente Convenio que se

regira conforme a los dispuesto en las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto

El objeto de este Convenio es determinar la forma de colaboracién entre la Consejeria de
Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputacién Provincial de Ciudad
Real y el Ayuntamiento de Puertollano, para la ejecucion y financiacién de las actuaciones
necesarias para la mejora y acondicionamiento del Paseo del Bosque, sobre la base del Proyecto
de Remodelacién referido en el expositivo VIII del presente Convenio y aprobado por dicho

Consistorio.

SEGUNDA. Descripcidn de los Trabajos

Las actuaciones que constituyen el objeto del presente Convenio son todas las necesarias
para la Remodelacién del Parque del Bosque de Puertollano, y consisten en; La redaccion del
Proyecto Basico y de Ejecucion y del Estudio de Seguridad, la Direccién de Obra y la Direccién de
Ejecucién de Obra, asi como la Coordinacién de Seguridad y Salud y la Ejecucién de las Obras
conforme al Proyecto Basico y de Ejecucién redactado al efecto y que ha sido aprobado por el

Ayuntamiento de Puertollano.

La duracion de las obras, de acuerdo con el Programa de Trabajo incluido en el Proyecto
Basico y de Ejecucion aprobado, es de 12 meses. (Se adjunta copia del programa de trabajo, como

Anexo V al presente documento).

TERCERA. Presupuesto y financiacion

El coste total de las actuaciones asciende a la cantidad de 4.908.224°58 €, de los que
108.224’58 € corresponden al contrato suscrito por el Ayuntamiento con la UTE PASEO DEL
BOSQUE DE PUERTOLLANO y los 4.800.000°00 € restantes a la ejecucion material de las obras, de

acuerdo con lo previsto en el Proyecto Bésico y de Ejecucién aprobado por el Ayuntamiento.
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La financiacién de dicha actuacion serd asumida por el Ayuntamiento de Puertollano, la

Diputacion Provincial de Ciudad Real y la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha de acuerdo

con los siguientes porcentajes de cofinanciacion:

El Ayuntamiento de Puertollano con la aportacion de 108.224'58 €, que suponen
el 2°204965% del total; el crédito correspondiente a dicho porcentaje de
cofinanciacién costa retenido en la aplicacién presupuestaria 2021 0104 15320
63100 del presupuesto general del Ayuntamiento de Puertollano.

La Diputacion de Ciudad Real con un importe de 600.000°00 €, que representa el
127224379 del total; el crédito correspondiente a dicho porcentaje de
cofinanciacién consta retenido en la aplicacién presupuestaria 79903-94100-750,
del presupuesto general de la Diputacion de Ciudad Real.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con un importe de 4.200.000°00
€, que representa el 85570656 % restante, el crédito correspondiente a dicho
porcentaje de cofinanciacién consta retenido en la aplicacién presupuestaria
17070000G/432A/69000 del presupuesto general de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.

Dicho reparto de costes debera hacerse efectivo conforme a las siguientes anualidades:

ANUALIDADES
ENTIDAD TOTAL
2021 2022 2023
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO 64.934°75 (*) 21.644°91 21.644°92 108.224°58
DIPUTACION DE CIUDAD REAL 600.000°00 = == 600.000°00
JCCM -- 2.400.000'00 | 1.800.000°00 4.200.000°00
TOTAL 664.934°75 2.421644'91 1.821.644°92 4.908.224.58

Y (*) En el momento de suscribir el presente Convenio el Ayuntamiento de Puertollano ha hecho efectiva su aportacién

correspondiente a la anualidad de 2021.

La cantidad que corresponde aportar a la Diputacién Provincial de Ciudad Real ser

ingresada por ésta en la cuenta que designe al efecto la Administracién Autondmica, realizando

el correspondiente ingreso dentro del mes siguiente a la firma del presente Convenio.

Todos los costes y gastos derivados de la necesidad de aprobar, tramitar o ejecutar

cualesquiera otros proyectos técnicos distintos del citado en el presente convenio, que resulten

necesarios para llevar a término la ejecucion de la obra y su posterior recepcién por el
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Ayuntamiento, asi como las eventuales modificaciones del proyecto que pudieran producirse

durante la ejecucion de las obras, que supongan un incremento del coste total de la obra

seran de cuenta y cargo exclusivo del Ayuntamiento de Puertollano, tramitadas conforme a la Ley

\ contemplado en la presente cldusula, impliquen o no una modificacién del contrato de obras,
\
1

9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Plblico, y objeto de la correspondiente Adenda

§

\

?

\
LA

t

\

\ al presente.

CUARTA. Obligaciones del Consistorio de Puertollano

P

a)

.

D

b)

e)
f)

g)

Son obligaciones asumidas por el Consistorio de Puertollano:

Atender las obligaciones econdmicas derivadas del contrato suscrito con la UTE PASEO
DEL BOSQUE DE PUERTOLLANO, las cuales deberan ser efectivamente realizadas
durante la ejecucion de las obras, de acuerdo con las condiciones establecidas en dicho

contrato.

Autorizar la ocupacion del Paseo para la ejecucion de las obras, garantizando asimismo
y haciendo efectiva la disponibilidad de los terrenos necesarios para la adecuada
ejecucion de los trabajos objeto del presente Convenio, realizando cuantas
actuaciones sean precisas a tal fin con sus eventuales usuarios, sean éstos de la

naturaleza que sean.

Otorgar cuantas autorizaciones y licencias sean necesarias para la ejecucion de las
obras asumiendo el coste derivado de las mismas.

Designar a una persona de referencia que sirva de apoyo técnico a la ejecucién de las

actuaciones y que participe en la firma del acta de finalizacion de los trabajos.

Asumir todo gasto o coste que pueda surgir de la necesidad de tramitar cualesquiera
otros proyectos técnicos que precise la ejecucidon de las obras, asi como sufragar
eventuales modificados de proyecto y de su ejecucion o de cualquier otra indole que
surjan durante la ejecucion del presente convenio y sean necesarios para la debida
finalizacion de las obras.

El Ayuntamiento sera el (nico y exclusivo responsable de la debida tramitacion y
obtencién de cuantos proyectos y actuaciones sean precisas y necesarias para la

debida ejecucion de las obras objeto del presente Convenio.

Informar, mediante la instalacidn in situ de un cartel publicitario y mientras duren
éstas, de las actuaciones concretas a realizar, el presupuesto y la financiacién de las

mismas. El anuncio deberd especificar las fuentes de financiacidn.
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h) Recepcionar las actuaciones una vez finalizadas y puestas a su disposicion, incluyendo
las mismas en su Patrimonio a todos los efectos, y en particular a los de su

mantenimiento y conservacion.

QUINTA. Obligaciones de la Diputacion Provincial de Ciudad Real
Son obligaciones asumidas por la Diputacion Provincial de Ciudad Real:

a) Cofinanciar las actuaciones objeto del presente Convenio conforme a lo establecido

en la clausula tercera del mismo.

b) Designar a una persona de referencia que sirva de apoyo técnico a la ejecucion de las

actuaciones y que participe en la firma del acta de finalizacion de obra.

¢) Suministrar a la Administracion de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
toda la informacion necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el
Titulo Il de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de
Castilla-La Mancha.

SEXTA. Obligaciones de la Consejeria de Fomento
Son obligaciones asumidas por la Consejeria de Fomento:

a) Cofinanciar las actuaciones objeto del presente Convenio conforme a lo establecido

en la cldusula tercera del mismo.

b) La licitacion de la ejecucién de la obra objeto del presente Convenio y demas

operaciones vinculadas.

c) Informar a las otras partes firmantes del presente Convenio, bien sea directamente o
a través de la Comision de Seguimiento del presente Convenio, de la marcha de la

ejecucion de las actuaciones objeto del mismo.

d) Dartraslado, de forma directa, a las otras partes firmantes del presente Convenio, de

cada certificacion de obras que apruebe.

- e) Invitar a las demas partes firmantes al acto de liquidacién y recepcion, parcial o total,

de la ejecucion de las actuaciones objeto del mismo.

SEPTIMA. Desarrollo de las actuaciones

Una vez firmado el presente Convenio, se procederd a la licitacion de los trabajos objeto
del mismo vy, durante su ejecucién, la Direccion Facultativa de las obras, contratada por el

Ayuntamiento de Puertollano, emitird las correspondientes certificaciones de obra que deberdn

10
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ser aprobadas por la Administraciéon autondmica, previo informe de sus servicios técnicos. Una
vez aprobada la certificacién, se dara traslado de la misma al resto de partes firmantes del

Convenio.

Las eventuales bajas en la adjudicacion de los contratos que pudieran acaecer fruto de la
licitacidn, beneficiaran a la Diputacion Provincial de Ciudad Real y a la Consejeria de Fomento en
proporcion al porcentaje de aportacion al que se han comprometido en los términos de su

clausula tercera.

Para el supuesto de que existiese crédito sobrante a la fecha de finalizacion de la vigencia
del presente Convenio, se procederd por parte de la Administracion autonémica, y en los términos
cuantitativos referidos en el pdarrafo segundo de la presente clausula, a la devolucion a la

Diputaciéon Provincial de Ciudad Real de las cantidades que no hayan sido justificadas.

Concluida la ejecucién de las actuaciones, y como documento fehaciente de la realizacion
de las mismas, se levantard un acta de finalizacién de los trabajos que deberan suscribir el
facultativo director de las obras, y los representantes designados por cada una de las

Administraciones firmantes.

La gestion, justificacion y resto de actuaciones relacionadas con los gastos derivados del
Convenio, asi como con los fondos comprometidos en virtud del mismo, se ajustaran a lo

dispuesto en la legislacidén presupuestaria.

OCTAVA. Destinatario final

El destinatario final del resultado de la actuacién, en términos de inmueble objeto de la
misma, es el Ayuntamiento de Puertollano, como titular del Paseo objeto de aquella. De este
modo, una vez firmada el acta de entrega y recepcién de las obras, lo cual se realizara en el plazo
maximo de un mes desde su finalizacién, éstas seran recibidas por el Consistorio a todos los

efectos, quedando a su disposicién como destinatario final de los mismos.

NOVENA. Comisién de Seguimiento

Para el seguimiento de este Convenio se constituird una Comisidon de Seguimiento,
formada por dos representantes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, uno de los
cuales ostentara la condicidn de Presidente; uno de la Diputacion de Ciudad Real, que ostentara
la condicidn de Secretario y otro del Ayuntamiento de Puertollano, los cuales seran designados

con caracter previo por cada una de las administraciones que suscriben el presente Convenio.
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DECIMA. Funciones de la Comision de Seguimiento
Seran funciones de la Comisién de Seguimiento:

a) Realizar un seguimiento general de la ejecucion de las actuaciones objeto del presente

Convenio.

b) Resolver los problemas de interpretacion y cumplimiento que puedan plantearse
tanto en lo que se refiere al contenido de este Convenio como respecto de las
actuaciones que conforman su objeto.

¢) Informar las eventuales modificaciones que pudieran producirse en cualquier aspecto
relativo, tanto al contenido del proyecto aprobado por el Ayuntamiento, como a la
ejecucion material de las obras. Dichas modificaciones, en su caso, se tramitaran de
conformidad con los supuestos previstos en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Publico, y daran lugar, en su caso, a la suscripcién por las partes

firmantes de este Convenio de la correspondiente Adenda al mismo.

Para el desempefio de sus funciones, la Comision de Seguimiento se reunira cuantas veces
sean procedentes, recabando, cuando sea preciso, los pertinentes informes a los equipos técnicos

correspondientes, y levantando la correspondiente acta de la sesidn que se celebre.

En todo lo no previsto en el presente Convenio, la Comision de Seguimiento se regira por
la regulacién que para los drganos colegiados establece la Ley 40/2015, de 1 de octubre de

Régimen Juridico del Sector Publico.

UNDECIMA. Vigencia del Convenio

El plazo de vigencia de este Convenio serd de un total de DIECIOCHOS (18) MESES,
comprensivo del plazo de DOCE (12) MESES previsto para la ejecucion de las obras y del plazo de
SEIS MESIS (6) MESES previsible en su conjunto para la fase la licitacion de las obras y la fase de

liquidacion final y recepcion.

No obstante, en cualquier momento anterior a la finalizacion del plazo de vigencia
previsto en el apartado anterior, las partes firmantes podran acordar undnimemente su proérroga

por un periodo de hasta cuatro afios adicionales o su extincion.

DECIMOSEGUNDA. Causas de resolucion del Convenio

Serdn causas de resolucién anticipada del presente Convenio la imposibilidad sobrevenida
de cumplir el fin para el que es suscrito o el incumplimiento de lo estipulado en el mismo, asi

como por acuerdo de las partes.
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En estos casos se establecera por parte de la Comisién de Seguimiento, en funcion de la
causa concreta de extincion y a la vista particular de las actuaciones en curso, la forma de

terminacion del objeto del Convenio.

DECIMOTERCERA. Publicidad.

En cuantas ocasiones se publicite por las partes en los medios de comunicacion o por
cualquier otro medio el presente Convenio, deberan éstas referenciar a todas las

Administraciones firmantes del mismo.

DECIMOCUARTA. Jurisdiccién competente

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa. Las cuestiones litigiosas surgidas
sobre la interpretacion, ejecucidon, modificacidon y resolucién deberdn solventarse de mutuo
acuerdo entre las partes en el seno de la Comisién de Seguimiento constituida. Si no resultara
posible alcanzar dicho acuerdo, las cuestiones litigiosas seran de conocimiento y competencia del
orden jurisdiccional contencioso administrativo, de conformidad con lo previsto en la Ley
29/1988, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdiccidn.

En prueba de conformidad y para el fiel cumplimiento de lo acordado, se suscribe el

presente Convenio, por triplicado a un/solo efecto, en el lugar y fecha al inicio indicados.

Ante mi,

Sr. D. Emiliaho Garcia-Page Sanchez

Presidente de la Junta dé Comunidades de Castilla La Mancha

-
/

Sr. D. Ignacio Hernando,Serrano  Sr. D. Jose Manugl Caballero Ser ’n{) Sr.D. Adolfo Muiiiz Lorenzo

gt
—Presidente Alcalde-Presidente

Diputacion Provincial de Ciudad Real  Ayuntamiento de Puertollano
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